

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Cerro Branco
---------------	--

<b>OBJETO</b> Construção de Centro de Referência de Assistência Social de Toropi-RS – CRAS
---

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Construção e Reforma de Edifícios	<b>DESONERAÇÃO</b> Não
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,95%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,25%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,30%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,85%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,70%</b>	<b>OK</b>	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Toropi / Rs

Loc: Documento assinado digitalmente  
 MATEUS DA COSTA  
 Data: 29/02/2024 15:59:16-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Mateus da Costa  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU: RS 200556  
 ART/RRT: 13046487

quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024

Data  
 LAURO  
 SCHERER:23153326053  
 Assinado de forma digital por  
 LAURO SCHERER:23153326053  
 Dados: 2024.02.29 18:05:30 -03'00'

Responsável Tomador

Nome: Lauro Scherer  
 Cargo: Prefeito